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招标公告
发布日期：2019年 7月19 日
一、招标条件：
1、工程名称 ：宿城第一初级中学（胜利路）校区家属区改造及附属工程

2、招标人名称 ：宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司

3、资金来源：  自筹资金  
二、项目概况与招标范围： 

1、工程实施地点：宿城第一初级中学（胜利路）
2、建设规模：控制价约  475240.88元。详见工程量清单及施工图图纸。  
3、计划工期：20 日历天。
4、招标具体范围：详见施工图纸和工程量清单。

5、标段划分：不划分标段

三、投标人资格要求及资格审查方式：
1、投标人资质要求： 具有市政公用工程施工总承包 叁 级及以上资质的独立法人。

2、项目负责人资格要求：有注册 贰 级建造师（含临时）及以上资格；专业： 市政公用工程 ；
3、资格审查方式：资格后审，审查标准和内容详见招标文件。
4、联合体投标：不接受 （√）     接受（）  括号中打√·
四、报名及招标文件的获取
1、报名时间：2019 年7月19日至2019年7月 22日，每天上午8:00－12:00；下午14:30－17:00。（法定节假日、公休日不接受报名）
2、报名地点：宿州市建委大楼（510室）。 

3、报名所需材料：（1）营业执照副本（2）资质证书副本（3）安全生产许可证（4）项目负责人的注册建造师注册证书和建造师安全考核证书(5)法人委托书或单位介绍信及授权代理人身份证。提供（1）、（2）、（3）、（4）证书复印件，复印件须加盖公章，提供（5）的原件并装订成册。

五、投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间：详见招标文件
投标文件递交地点：详见招标文件。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

招标公告的发布
    本项目招标公告宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司
招标文件更正

宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司

八、联系方法                                                                                                                           

	招标人：宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司 （盖章 ）
地  址：安徽省宿州市埇桥区银河一路559号
联系人： 黄磊
电话：0557-3048629


一、投标须知前附表

	项号
	内    容
	说 明 与 要 求

	1
	工程名称
	宿城第一初级中学（胜利路）校区家属区改造及附属工程

	2
	建设地点
	宿城第一初级中学（胜利路）校区

	3
	建设规模
	详见工程量清单。

	4
	招 标 方 式
	公开招标

	
	承 包 方 式
	总 承 包

	5
	质 量 标 准
	达到国家工程施工质量验收 合格  标准

	6
	投标单位资质要求
	需具有市政公用工程施工总承包 叁 级及以上资质的独立法人。

	7
	项目经理资质要求
	二级及以上注册建造师（含临时），专业：市政公用 专业，要求和报名一致，按程序变更除外。

	8
	  工 期 要 求
	施工工期：20  日历天

	9
	工程招标控制价
	475240.88元，投标报价不得大于或等于招标控制价，否则按无效标处理。

	10
	资 金 来 源
	自筹资金

	11
	招 标 范 围
	具体内容详见施工图纸及工程量清单。

	12
	投标有效期
	   60   日历天(从投标截止之日算起)

	13
	是否接受联合体投标
	不接受

	14
	投标保证金


	1、投标保证金额  10000 元

2、投标保证金形式：转账、现金


	15
	履约保证金
	履约保证金的金额：中标价的10%

履约保证金在签订合同前转至招标人指定账户。

履约保证金的退还：竣工验收合格后一个月内退还，中标人不能完全履约的，招标人不予退还履约保证金。不按要求交纳的视为自动放弃中标资格。

	16
	踏勘现场
	投标人自行勘察现场，不组织现场踏勘



	17
	投标文件提交

截止时间
	2019年7 月  22日 15:00 分

	18
	投标文件提交地点
	宿州市埇桥区银河一路559号建委大楼六楼会议室

	19
	开评标会时间地点
	开评标时间：2019 年 7 月  22日 15:00 分
开评标地点：宿州市埇桥区银河一路559号建委大楼六楼会议室

	20
	投标文件份数及封装

要求
	（1）商务标（2）技术标

正本一份，副本贰份；投标文件的正本和所有副本应分别密封，并在密封袋上清楚地标明“正本”或“副本”。(除图表外，其他内容均应采用A4纸)

	21
	递交投标文件时需提供
	1、如是法人则提供法人身份证明及身份证原件，如是法人授权代理人则提供法人授权委托书及身份证原件

2、投标保证金转账凭证

不能提供上述材料原件，将拒收投标文件。

	22
	其他
	施工图图纸及工程量清单领取：宿州市银河一路建委大楼510室

	23
	合同付款方式
	项目完工支付合同价款的70%；竣工验收合格并经审计单位审计结束后付至审定价款的97%，剩余3%作为质保金，质保期结束后一个月内付清。


二、投 标 须 知

 (一)总    则

1、工程概况

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项~第8项。

1.2招标范围：见本须知前附表第11项。

1.3现场条件

(1)施工现场拆迁及平整情况     完成     。

(2)施工用水、电        已通            。

   （3）其 他：    /                        。

2、投标工程项目经理更换

如有特殊原因，投标人在开标前更换项目经理，须在开标前向招标人递交申请书经招标人盖章同意后，并报宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司备案后方可更换，否则视为不响应招标文件拒绝接受投标文件。

     (二)招标文件

3、招标文件的组成

3.1招标文件包括下列内容：

1、投标须知

2、评标办法

3、工程量清单

4、图纸

5、投标文件商务标和技术标部分格式

6、合同协议书

7、技术规范

3.2除上述内容外，招标人以书面形式发出的补充文件对领取招标文件的人起约束作用。

3.3投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。

    4、招标文件的澄清

4.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应在投标答疑时间向招标人提出，招标人以书面形式予以解答.

    4.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

    5、招标文件的修改

    5.1投标截止时间 3  天前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

    5.2补充通知以书面形式发给各投标人、标底编制单位及其他有关部门。

5.3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)
6、招标控制价的编制和招标答疑公布内容

6.1 综合考虑投资、通常条件下的施工组织和施工方法、工期和质量要求、必要的技术措施和合同实施过程可能发生的风险因素合理确定的全部费用价格。各种材料价可参考市定额站当月公布的信息价和当时市场行情，并考虑风险系数。                                                                                                                                                                                          

一个工程只能编制一个招标控制价。

6.2 招标控制价或在招标答疑中公布。
6.3招标人设定的控制价和工期，须在招标文件或投标答疑公布给所有投标人。

(三) 投标文件

7、投标人获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件5日内向招标人提出。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

8、招标文件提供的文件格式投标人必须使用。但表格可以按同样格式进行扩展。

    9、投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

    10、全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其代理人的印鉴。

    11、投标有效期

    投标文件自投标截止时间起至前附表投标须知规定的时间内有效。

11.1投标人须按投标须知要求的投标保证金金额在本工程开标前汇入招标人指定的帐号，超过期限的视为自动放弃投标。

11.2未中标单位的投标保证金在其确定中标单位后予以退还(无息)。中标人投标保证金在合同签订后返还(无息)。

    11.3投标人出现下列情况，经核实后，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金：
    (1)投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

    (2)中标单位无正当理由拒绝签订施工合同。

    12、踏勘现场

    12.1招标人将按本须知前附表所述时间，组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

    12.2经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

(四) 投标报价和工期

    13、投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应设计图纸及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。

    14、投标报价方式

本招标工程项目采用工程量清单计价，投标人应根据招标人提供的全套施工图纸和技术资料、招标文件及答疑补充资料进行报价。

除非招标人对招标文件予以修改、更正，否则投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量逐项填报综合单价和合价。投标人不得在工程量清单中任意增删、修改清单项目与工程量。
    15、投标报价的计价方法

按照2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》，参考使用安徽省建筑安装、装饰、市政工程等消耗量定额，由招标人提供工程量清单数量，投标人(承包人)自主报价确定工程造价的计价方式。

15.1投标人的报价由不可竞争费用和可竞争费用构成。不可竞争费用应严格执行有关费用标准，不得降低标准进行竞标。

不可竞争费用包括： 

15.1.1 不可竞争费（见下表）

（1）建筑工程 

	项目编码
	项目名名称
	计费基础
	费率（%）

	（一）
	安全文明施工费
	 

	JF－01
	环境保护费
	定额人工费＋定额机械费
	1.0

	JF－02
	文明施工费
	
	4.0

	JF－03
	安全施工费
	
	3.3

	JF－04
	临时设施费
	
	6.1

	（二）
	工程排污费
	 

	JF－05
	工程排污费
	 
	


（2）装饰装修工程

	项目编码
	项目名名称
	计费基础
	费率（%）

	一）
	安全文明施工费
	 

	ZF－01
	环境保护费
	定额人工费＋定额机械费
	1.0

	ZF－02
	文明施工费
	
	3.6

	ZF－03
	安全施工费
	
	3.1

	ZF－04
	临时设施费
	
	5.8

	（二）
	工程排污费
	 

	ZF－05
	工程排污费
	 
	


   

注：由建设单位单独发包的装饰装修工程、幕墙工程，可参考本节所列费率标准。

（3）安装工程

	项目编码
	项目名名称
	计费基础
	费率（%）

	（一）
	安全文明施工费
	 

	AF－01
	环境保护费
	定额人工费＋定额机械费
	0.9

	AF－02
	文明施工费
	
	2.8

	AF－03
	安全施工费
	
	2.4

	AF－04
	临时设施费
	
	4.6

	（二）
	工程排污费
	 

	AF－05
	工程排污费
	 
	


  （4）市政工程

	项目编码
	项目名名称
	计费基础
	费率（%）

	（一）
	安全文明施工费
	 

	SF－01
	环境保护费
	定额人工费＋定额机械费
	0.7

	SF－02
	文明施工费
	
	3.0

	SF－03
	安全施工费
	
	2.1

	SF－04
	临时设施费
	
	3.5

	（二）
	工程排污费
	 

	SF－05
	工程排污费
	 
	


 

 （5）园林绿化工程

	项目编码
	项目名名称
	计费基础
	费率（%）

	（一）
	安全文明施工费
	 

	YF－01
	环境保护费
	定额人工费＋定额机械费
	0.5

	YF－02
	文明施工费
	
	2.0

	YF－03
	安全施工费
	
	1.8

	YF－04
	临时设施费
	
	3.2

	（二）
	工程排污费
	 

	YF－05
	工程排污费
	 
	


 

   （6）仿古建筑工程 

	项目编码
	项目名名称
	计费基础
	费率（%）

	（一）
	安全文明施工费
	 

	FF－01
	环境保护费
	定额人工费＋定额机械费
	0.8

	FF－02
	文明施工费
	
	1.8

	FF－03
	安全施工费
	
	1.6

	FF－04
	临时设施费
	
	2.8

	（二）
	工程排污费
	 

	FF－05
	工程排污费
	 
	


注：以上工程排污费费率详见随本招标文件所附工程量清单。

15.2 可竞争费用包括：

（1）材料费、机械费用；

（2）管理费；

（3）利润；

（4）其他按规范要求可竞争费用。

15.3 税金：执行安徽省造价[2019]7号文件，税金=税前工程造价（税前工程造价为分部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、其他项目之和，各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算）×9%，9%为建筑业增值税税率。

15.4 其他项目清单费应按照招标文件规定报价。其中招标人部分的暂估价费用等均为估算金额。投标时计入投标总价，工程竣工后应按投标人实际完成的工程内容结算。

16、投标报价编制要求：

16.1 投标人应当按照招标文件中提供的工程量清单和有关要求，综合考虑各种风险后采用固定综合单价报价，不得采用总价让利或以百分比让利等形式进行投标报价，投标报价不得低于其企业成本价。

16.2 招标文件中提供了暂估单价的材料，按暂估的单价计入综合单价；专业工程暂估价应按招标人在其他项目清单列出的金额填写。

16.3  总承包服务费根据招标文件列出的内容和提出的要求自主确定。

16.4 投标人可按工程实际情况结合施工组织设计，对招标人所列的措施项目进行增补。

16.5 投标总价应与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。

17 、工期要求：
投标企业所报工期不得超过招标文件要求工期。
18、综合单价的调整

18.1 合同中综合单价因工程量变更需调整时，除合同另有约定外，应按照下列办法确定：

18.1.1 招标人提供的工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经招标人确认后作为结算的依据。

18.1.2 由于招标人提供的工程量清单的工程数量有误或设计变更引起工程量增减，属合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价；属合同约定幅度以外的，其增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经招标人确认后，作为结算的依据。

18.3由于工程量的变更，且实际发生了除本投标须知第20.1款规定以外的费用损失，承包人可提出索赔要求，与招标人协商确定后，给予补偿。

    18.4 招标人在工程量清单中提供了暂估价的材料和工程属于依法必须招标的，由承包方（中标人）和招标人（发包人）共同通过招标确定材料单价和专业工程分包价；若材料不属于依法必须招标的，经发、承包双方协商单价后计价；若专业工程不属于依法必须招标的，由发包人、总承包人与分包人按有关计价依据进行计价。
(五) 投标文件的密封和递交

     19、投标文件的密封与标志

19.1投标文件报送要求：投标文件共分两册。

（1）第一册(商务标)：

投标文件三份，含“正本”一份，“副本”二份。

（2）第二册(技术标) ：投标文件三份，含“正本”一份，“副本”二份。

投标人须将上述（1）、（2）册投标文件分别密封，并在封袋标明“商务标”、“技术标”字样。同时还要写明招标人名称、工程名称及投标人名称，在封袋骑缝处以显著标志密封。

      19.2投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标人。

19.3商务标格式与内容：

投标人提交的商务标标书应具备以下内容:

（1）投标总价

（2）投标报价总说明

（3）分部分项工程量清单计价表

（4）措施项目清单与计价表

（5）不可竞争项目清单与计价表

（6）其他项目清单与计价汇总表

（7）税金计价表

（8）主要材料、工程设备一览表

（9）投标人认为需要的其他材料

清单表格样式详见2018版安徽省建设工程计价规范，附件格式供参考。

19.4 技术标格式与内容

（1）技术标封面

（2）目录（自编目录）

（3）资格部分

①法人授权委托书（见附件1）和身份证复印件

②企业营业执照副本、企业资质证书副本、安全许可证书副本、注册建造师证书、注册建造师安全考核证书（B证）复印件

③项目管理机构组成（见附件4）
④其他有关资格审查资料

（4）施工组织设计
20、投标文件的修改撤回

    投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

(六) 开标、评标和定标

21、本工程采用有效最低价法的评标办法。

22、招标人按本须知前附表第17﹑18、19项规定的时间、地点公开开标。开标会由招标人主持，先评审技术标，后评审商务标。

23.1（不合格投标处理）对招标文件规定禁止的一个或多个情形，投标人投标文件不能响应要求的，经评标委员会评审后，投标人被判定为投标不通过。评标委员会评判投标人投标不通过后，可以视投标情况做出以下评标结论：

（一）实质性响应招标文件的投标人不足三个的，但认为投标仍具有竞争力，可推荐中标候选人；

（二）认为投标缺乏竞争力，可否决所有投标，宣布本次招标失败。

    24、投标文件的澄清

    24.1在评标过程中，评标委员会认为需要，在监督人员在场的情况下，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

24.2投标文件中正、副本不一致时，以正本为准。

25、投标人未填综合单价或合价的清单项目，将被视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价以及投标总价内，投标人必须按合同要求完成工程量清单中未填综合单价或合价的工程项目，任何与未填综合单价或合价的工程项目有关的工程价款，招标人将不再另行支付。

26、投标文件不得改变招标文件规定的各种行政规费税金的标准。

27、评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

28、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及定标的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

29、本工程自中标之日起，设公示期三天。

（七）不予受理及否决投标情形

30、开标时出现下列情况之一的，招标人不予受理其所有投标文件：
30.1  逾期送达的或未送达指定地点的；

30.2  投标文件未按招标文件的要求进行密封的；

30.3  投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

30.4  拟担任本工程的注册建造师和报名时不一致的，按程序变更除外；

31、 投标文件出现下列情况之一的，由评标委员会初审后，其所有投标文件按否决投标处理：

    31.1无单位盖章并无法定代表人或者法定代表人授权代理人签字或印章的；

    31.2投标文件中关键内容字迹模糊，无法辨认的；

  31.3投标人在一份投标文件中，报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准的；

31.4投标人名称或组织机构与报名时不一致的；

31.5商务标报价超过招标文件规定拦标价的; 

31.6技术标中没有满足招标文件的质量和工期承诺书； 

31.7互相抄袭标书的；

31.8评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者其他弄虚作假投标的；

31.9 投标报价利润率低于0%的；

31.10拟担任本工程的项目经理（建造师）有在建项目的；

31.11拟担任本工程的项目经理（建造师）或授权委托人未按招标文件要求场参加投标、开标的；

31.12 其它不响应招标文件要求的；

31.13法律、法规规定应作废标处理的其他情形。

（八）授予合同

32、中标通知书发出

32.1招标人不得向中标人提出压低报价、增加工作量、缩短工期或其他违背中标人意愿的要求，以此作为发出中标通知书和签订合同的条件。
32.2中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

 32.3中标通知书发出之日起15日内，招标人和中标人应按招标文件和投标文件订立书面合同，不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

32.4中标人不与招标人订立合同的，招标人可取消其中标资格，给招标人造成的损失，应当予以赔偿；招标人无正当理由不与中标人签订合同，给中标人造成损失的，招标人应当给予赔偿。

32.5 中标后，中标企业不得随意更换项目班子人员，中标企业不得随意更换项目班子人员，其中项目经理每月在施工现场不得少于21天，如需更换，需经招标人盖章同意，方可更换，否则招标人可按中标价的10%对中标人予以处罚。

32.6 禁止中标单位将其承包的全部建筑工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

三、评标办法

1、根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规文件，制定本办法。

2、评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

3、评委的组成：

按照《中华人民共和国招标投标法》，成员为五人以上单数。

4、评标注意事项：

（1）、评标前由招标人代表宣读评标纪律。评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

（2）评标委员会在对投标文件进行详细评审时，应遵守下列规则：

评标委员会成员应按招标文件的要求，认真审查、评审各投标人的投标文件，并写出书面审查和评审意见；评标委员会成员应自主评分，并签字确认。

（3）评标委员会的评标报告应由评标委员全体成员签字。对评标结论有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不以书面阐述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

5、开标、评标顺序

(1) 工作人员介绍参加会议有关人员，宣读开标纪律；

(2) 投标人检查标书密封情况，签字确认；

(3) 工作人员打开商务标，唱标；

（4）主持人宣布休会；

(5) 进入评审阶段，首先由评标委员会对投标人进行资格评审，资格评审不通过的不进入下一步评审；

(6) 资格评审后，对通过资格评审的投标文件进行技术标符合性评审，技术标评审不通过的不进入下一步评审；

(7) 技术标评审后，对通过技术标评审的投标文件进行商务标符合性评审；

 (8)对通过商务标评审的投标单位，按投标报价从低到高的顺序进行排序，报价最低的排名第一，报价次低的排名第二，以此类推，推荐出1-3名中标候选人；

(9)主持人公布前三名中标候选人；

主持人宣布开标会议结束。

6、 评标内容：

评标委员会对所有投标单位的投标文件，先进行资格评审、再进行技术标和商务标评审。资格评审不通过的，不进入技术标评审；技术标评审不通过的，不进入商务标评审；商务标评审不通过的，不进入报价排序。评标委员会对通过商务标评审的所有投标单位的投标报价按从低到高的顺序进行排序，报价最低的推荐为第一中标候选人，报价次低的推荐为第二中标候选人，依次类推。

(1) 资格评审：符合性评审

  (2) 技术标评审：符合性评审

（3）商务标评审：符合性评审

7、资格评审       

 资格审查必要合格条件
	序号
	内  容
	合格条件

	1
	营业执照
	须提供合格有效的营业执照，复印件加盖公章装订在投标文件中

	2
	资质等级证书
	须提供满足资质等级要求的资质等级证书，复印件加盖公章装订在投标文件中

	3
	安全生产许可证
	须提供有效的安全生产许可证，复印件加盖公章装订在投标文件中

	4
	项目经理（建造师）
	1、须提供符合本工程投标资质要求的注册建造师证书查验，并和报名时一致（含按程序变更的项目经理），注册单位必须是投标单位。

2、须提供注册建造师本人安全考核证查验。

复印件加盖公章装订在投标文件中

	 5
	投标资格
	投标单位名称与报名记录须一致。

	6
	法人授权委托书
	标书中须具备法人授权委托书

	7
	其他
	招标文件要求的其他内容


注：1、以上所有内容必须全部通过方为合格；
以上评审内容均应在技术标文件中体现。投标人应按要求提供原件，未提供原件的或提交原件不全的或原件与资格审查文件不符的视为资格审查不通过。相应资料不全、不清楚、超出有效期等情况，将由评审委员会按照对投标人不利的解释去理解，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

8、技术标评审：

技术标评审表
	序号
	评 审 内 容 及 要 求
	是否合格

	
	
	通过
（√）
	不通过
（×）

	1
	工期、质量标准符合招标文件要求
	
	

	2
	工程概况的描述是否准确
	
	

	3
	主要施工方法：各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。
	
	

	4
	拟投入的主要物资计划：投入的施工材料有详细计划且计划周密，数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要
	
	

	5
	拟投入的主要施工机械、设备计划：投入的施工机械、设备、机具有详细计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要。
	
	

	6
	劳动力安排计划：各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划明细，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入经济合理，满足施工需要
	
	

	7
	确保工程质量的技术组织措施：施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。
	
	

	8
	确保安全生产的技术组织措施 ：施工项目应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、社会治安安全措施得力。
	
	

	9
	确保工期的技术组织措施：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。
	
	

	10
	确保文明施工的技术组织措施：针对本工程项目特点，应有现场文明施工计划，环境保护措施，且计划措施内容应达到“安全文明示范工地”标准。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。
	
	

	11
	工程施工的重点和难点及保证措施是否正确。
	
	

	12
	施工总平面布置图 ：应有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。
	
	

	13
	施工组织设计的针对性、完整性。
	
	

	技术标是否合格。
	


说明：⑴、技术标评审采用定性方法。

⑵、评标专家根据评审要求判断每项评审内容是否合格，并在投标人评审空格内用“√”、“×”表示。

⑶、合格标准：技术标必须同时满足以下两条要求，否则为不合格：

①、上述各项标准中必须有10项以上（含10 项）通过；

②、第1、2、3、9项必须通过。

⑷、评委会对上述内容进行符合性评审时，如发现投标文件内容与招标文件规定内容存在偏差，应要求投标人现场澄清、说明或补正。投标人必须现场在评标委员会规定时间内将澄清、说明或补正内容以书面形式（必须法人授权委托人签字）提交评委会，但不得超过30分钟。评委会将对澄清、说明或补正内容评审后决定是否符合要求。

9、商务标评审

出现下列情况之一时按无效标处理：

（1）、不可竞争费用取费标准不符合招标文件规定的。

（2）、投标文件中的工程量清单报价书封面相应位置未按规定签字或盖章的。

（3）、投标函中投标报价不能满足招标文件要求的或作出的承诺与招标文件中提供的投标函样本中相关内容相抵触或有遗漏的。

（4）、投标人商务标中的管理费利润出现负值的。

（5）、当投标文件中填报的工程量清单报价书中的分项、分部工程项目名称、内容或计量单位及工程量与招标人提供的工程量清单实质性不一致的。

10、中标候选人确定原则　

评标小组专家评委按“本评标办法”各自严格评审。根据评标委员会对通过商务标评审的所有投标单位的投标报价按从低到高的顺序进行排序，报价最低的推荐为第一中标候选人，报价次低的推荐为第二中标候选人，依次类推。报价相同的，招标人在投标人的监督下随机抽取确定排序

如果出现投标单位共同串标或A�值存在严重错误时，经评标委会审核确认后，重新组织招标。

11、本评标办法由招标人负责解释。
四、 合 同 条 款

（GF—2017—0201）                      
建设工程施工合同
（示范文本）

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司 

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

  宿城第一初级中学（胜利路）校区家属区改造及附属工程     工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称： 宿城第一初级中学（胜利路）校区家属区改造及附属工程

2.工程地点：宿城第一初级中学（胜利路）校区。
3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：自筹资金       。
5.工程内容：       。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：

招标文件、工程量清单及施工图纸范围内的全部内容。
   二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：自监理人的总监理工程师下达开工令后20天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准
工程质量符合合格标准。

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：单价合同                      。

    五、项目经理

承包人项目经理：                     。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点
本合同在                                    签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自                                   生效。

    十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

第二部分  通用合同条款
通用合同条款详见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。

第三部分  专用合同主要条款

填写说明：专用合同主要条款应符合法律法规规定，合同当事人应遵守平等、自愿、公平、诚实信用原则，不应列入合同签订前实质性实施合同的条款。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：    ⑴本合同协议书；⑵中标通知书；⑶投标函及其附录；⑷本合同专用条款及附件（另外若本专用合同条款第21条补充条款与其它条款不一致的，以补充条款为准）；⑸本合同通用条款；⑹标准、规范及有关技术文件；⑺招标文件（含工程量清单、补充答疑文件）；⑻投标文件(含补充、澄清、说明、答疑及确认函)；⑼施工图纸；⑽与本工程有关洽商、变更的书面协议；⑾委托监理合同。  。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                     ；

资质类别和等级：                                 ；

联系电话：                                     ；

电子信箱：                                     ；

通信地址：                                     。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                     ；

资质类别和等级：                                 ；

联系电话：                                     ；

电子信箱：                                     ；

通信地址：                                     。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。                                                 
1.1.3.9 永久占地包括：   规划红线范围内的土地。      。

1.1.3.10 临时占地包括：    规划红线范围外因施工需要且经发包人或相关部门同意而占用的土地。   。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：    适用《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建筑工程质量管理条例》等相关法律法规及工程所在地的地方法规、规定。    。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：   与本工程有关的国家、行业部门和项目所在地方的标准、规范和规定,若有最新标准、规范和规定的，执行最新标准、规范和规定 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      /           

                                                           ；

发包人提供国外标准、规范的份数：     /                  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：    /                   。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

                                                                                               。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： ⑴本合同协议书；⑵中标通知书；⑶投标函及其附录；⑷本合同专用条款及附件（另外若本专用合同条款第21条补充条款与其它条款不一致的，以补充条款为准）；⑸本合同通用条款；⑹标准、规范及有关技术文件；⑺招标文件（含工程量清单、补充答疑文件）；⑻投标文件(含补充、澄清、说明、答疑及确认函)；⑼施工图纸；⑽与本工程有关洽商、变更的书面协议；⑾委托监理合同。。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：    在开工日期前14天提供            ；

发包人向承包人提供图纸的数量：   陆套（其中两套作为竣工图，档案馆及甲方各一套）。如施工过程中，承包人另有图纸需要，发包人可代为联系，费用由承包人承担。承包人在接到发包人施工图后应认真组织相关专业人员进行审核，图纸中存在问题的应在图纸会审时提出，否则在施工过程中因图纸本身存在的问题而发生变更，并由此导致费用增加的，发包人不予认可，且工期不予顺延。   ；

发包人向承包人提供图纸的内容：                                     。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：   按发包人要求                                                         ；

承包人提供的文件的期限为：    按发包人要求                            ；

承包人提供的文件的数量为：     按发包人要求                        ；

承包人提供的文件的形式为：   书面形式                     ；

发包人审批承包人文件的期限：   双方另行确定                      。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：    执行通用条款                      。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：   项目所在地发包人项目部     ；

发包人指定的接收人为：                                     。

承包人接收文件的地点：   项目所在地承包人项目部     ；

承包人指定的接收人为：     承包方项目负责人               。

监理人接收文件的地点：   项目所在地监理人项目部         ；

监理人指定的接收人为：     监理工程师                                。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：    由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用  。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：  本项目施工现场大门为界   。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：         投标人在投标前踏勘现场发生的费用由承包人支付并承包费用      。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由   承包人        承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  归发包人所有               。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  执行通用条款     
                                                                              。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：   执行通用条款    
                                                    。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：   执行通用条款                            。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：                                        执行通用条款       。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：     是       。
允许调整合同价格的工程量偏差范围： 工程量按实调整                  

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                      ；

身份证号：                      ；

职    务：                      ；

联系电话：                      ；

电子信箱：                      ；

通信地址：                      。

发包人对发包人代表的授权范围如下：                       

                                               。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：      开工前                     。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：  承包人自行解决              。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：    /                           。

发包人是否提供支付担保：         /                      。

发包人提供支付担保的形式：       /                        。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：   竣工图和完整的工程档案资料。其中①施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸加盖竣工图章，提交发包人。②施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，于竣工后由承包人加盖竣工图章交发包人。③施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用。    。

承包人需要提交的竣工资料套数：     贰套                  。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人承担，费用已包含在投标报价中  。

承包人提交的竣工资料移交时间：      工程竣工后30天内                    。

承包人提交的竣工资料形式要求：  符合竣工备案要求的纸质竣工资料（按要求盖章、签字）和电子版竣工资料  。

（10）承包人应履行的其他义务：   ①应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前一周须提供施工进度总计划、施工组织设计和材料（设备）进场计划、报表等资料。

②承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应按建设行政主管部门和相关部门的要求，自费承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明并采取相应安全设施（如封闭护板、封闭围栏等），以保护公共安全，负责施工区域内的安全防护和因施工、进料等与周边发生纠纷所造成的经济损失和责任。

③需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：有关施工场地交通、环保、环卫等相关手续由承包人办理，费用由承包人承担。

④已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程交付前成品保护由承包人负责，费用由承包人承担；工程交验合格后如属发包人委托承包人代管的由承包人负责，发包人承担相应费用。

⑤施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：承包人负责观测施工场地周围所有管网、管线、排水、道路及邻近建筑物，并充分考虑基础施工对其影响，若发生问题承包人要采取补救措施，费用承包人承担。

⑥施工场地清洁卫生的要求：按通用条款和宿州市等有关要求实施，并在交工前拆除临时建筑，临时用地与项目部用地场地需硬化，施工车辆通行区域须配备洒水车专人洒水，禁止灰尘满天，若由此造成的群众阻扰施工所发生的一切费用由承包人承担。

⑦双方约定承包人应做的其它工作：必须严格执行宿州市施工现场文明施工管理规定以及发包人的场地管理要求；严格执行发包人关于工程变更、签证等有关规定；有配合发包人做好资料归档、结算审计的义务，及时处理好现场事务。  。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                                           ；

身份证号：                                           ；

建造师执业资格等级：                                           ；

建造师注册证书号：                                           ；

建造师执业印章号：                                           ；

安全生产考核合格证书号：                                           ；

联系电话：                                           ；

电子信箱：                                           ；

通信地址：                                           ；

承包人对项目经理的授权范围如下：    全权代表承包人为工程参与各方做好协调和服务，对所承包工程的质量、安全、进度、造价、环保等方面向发包人负责        。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：   项目负责人必须保证每天在岗时间不少于8小时，每月不少于22天常驻现场组织施工                  。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：    

         责令限期提交劳动合同并补缴社会保险                   。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  处以2000元/天的罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失             。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  承包人更换项目负责人必须报经发包人同意并处以5万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失         。

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：    处以5万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失  。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 工程开工前2天     。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：     处以2万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失  。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开   。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  处以2万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失            。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：   处以1万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失        。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：     主体结构、关键性工作及国家规定禁止分包的工程且本工程不允许承包人有任何形式的转包和未经允许的分包，否则发包人有权终止合同，一切损失由承包人承担。如某些专业工程，承包人没有相应资质，经发包人同意后承包人可进行分包，承包人应做好分包人的管理工作和对分包工程负责。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。       。
主体结构、关键性工作的范围：    主体结构及国家现行规范规定的关键性工作。      。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：  控制价中若有暂估价的专业分包工程（详见招标文件）。   。
其他关于分包的约定：    须经发包人确认，且必须符合相关法律法规要求。承包人在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本各一份。招标控制价中如果有以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务，暂估价属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标。    。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： 由承包人按约定向分包人支付分包工程进度款，分包人必须在每期分包工程进度款的使用时，保证按规定要求足额支付民工工资，承包人有监督的权利。如分包人未及时按规定要求足额支付民工工资，承包人有权直接从分包工程合同价款中扣除该费用，直接用于支付民工工资   。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：   设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担     。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：     提供                         。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：   交纳中标价的 10 %，履约保证金退还方式：工程竣工验收合格后一次性退还 。     。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  施工图纸范围内的全部内容    。

关于监理人的监理权限：  详见组成本合同文件的《委托监理合同》内发包方委托的职权部分。按照现行监理条例对本工程质量、进度、安全、造价、环保等进行有效的监督、检查、验收、控制、协调并解决与本工程有关的事务，涉及发生费用的工程变更和现场签证，必须经发包人代表签字认可，否则发包人不予认可任何涉及工程变更、现场签证增加的费用。   。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：   监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担        。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                                                       ；

职    务：                                                       ；

监理工程师执业资格证书号：                                       ；

联系电话：                                                       ；

电子信箱：                                                       ；

通信地址：                                                       ；

关于监理人的其他约定：                                           。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；
（2）                                   ；
（3）                                   。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：        /                     

                                                         。

关于工程奖项的约定：        /                          

                                                         。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 共同检查前48小时书面通知监理人   。

监理人不能按时进行检查时，应提前   24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48      小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  遵守国家和安徽省、宿州市有关安全生产的要求，并且①承包人应负责工程范围内施工期间交通安全，对危及交通安全的施工部位，必须设置安全标志或防护设施，凡属施工原因造成的交通事故，由承包人负责，发包人不承担任何责任和费用。②承包人应遵守安全生产管理规定，严格按安全生产标准组织施工，并随时接受行业安全监督检查，采取必要地安全保护措施，消除事故隐患。③工程施工范围内的各种杆、管线、树木、邻近房屋，承包人应根据发包人提供的资料和现场实际情况，在施工过程中妥善保护，如因施工不当或保护不力将杆、管线、树木、房屋损坏，造成的一切损失由承包人负责。④施工现场采用封闭施工。  。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 承包人应保证在整个合同履行过程中不发生民事或刑事案件，并承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求，在实施和完成本工程过程中，承包人应充分关注和保障所有现场人员的安全，承包人对安全防护工作负全责（包括但不限于责任和费用），并禁止非施工人员、车辆进入施工现场。负责采购材料设备的保管。为保护本工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。施工中若发生安全事故责任，由承包人承担全部责任。如承包人未履行上述约定及通用合同条款相关义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任，赔偿损失及支付发生的费用。      。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：   承包人应在工程开工前编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案上报发包人。在工程施工过程中，发生群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡      。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：   承包人要制定文明施工措施，保证施工现场清洁卫生，做到文明施工，达到施工现场文明施工、综合考评、文明工地的要求。 。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  随工程进度款同比例由发包人支付给承包人（包含在工程进度款中）。承包人必须做到专款专用，确保工程安全文明施工。   。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 承包人收到施工图后，应在七天内做出详细的施工组织设计及安全文明施工现场达标方案（均一式三份），报发包人及监理总监审批，施工组织设计应包括全部设备、材料、成品、半成品等需求供应进场计划，人员安排、质保体系、安保体系、安全文明施工措施、施工机械设备配置情况以及针对施工现场实际情况进行优化布置等内容，增加费用由承包人自行承担。发包人收到监理人上报的施工组织设计（各工期节点不得迟于合同工期节点规定）后五天内组织审核批准或提出修改意见  。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 收到需要确认的文件后7日内。工程师对施工组织设计和进度计划的任何确认、调整和修改意见不免除和减轻承包人的工期责任。      。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：                                             。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：     监理人在收到承包人文件（一式三份）后7天内审查完毕。另要求承包人每月25日提交下月进度计划（一式三份），但不作为结算依据。      。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  开工日期前7天  。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：    开工日期前7天    。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：   开工日期前7天     。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  120   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：   开工前一周由发包人、承包人在监理人见证下进行现场交验，并以书面形式提供给承包人。水准点、坐标控制点交验完毕，即由承包人自费负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包人承担。     。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： /             

                                                         。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
      （1）若由承包人自身原因导致延期的，每延期目标工期2天，扣除签约合同价万分之二的违约金；工期延期一个月以上的，每日扣除签约合同价万分之五违约金。此违约金的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

(2)因延误工期给发包人带来的其它损失按实另计。     。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限为签约合同价的5%    。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：    如遇国家和政府要求短期（临时）停工的，双方商量处理    。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                                           ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：           /                     。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担      。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 本工程材料、设备由承包人负责采购的必须经发包人认可其品牌规格、质量和价格后方可采购。承包人负责采购的材料设备应按专用条款约定和有关标准要求采购，并提供产品合格证，对材料、设备质量负责     。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   由承包人承担        。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：    按规定执行            。 

施工现场需要配备的试验设备：    按规定执行           。

施工现场需要具备的其他试验条件：    按规定执行           。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：     /                         

                                                         。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：    执行通用条款              。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:    ①合同中有相同或类似工程项目单价的，可以参照合同中相同或类似项目的综合单价计算确定。

②合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的单价，经发包人或其委托的工程造价咨询单位审定后，作为结算的依据。

③由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。

⑶以上重新组价的综合单价不能高于按安徽省现行工程造价计价规则和计价依据规定计算的价格，并按中标价的下浮幅度下浮            。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：      /              。

发包人审批承包人合理化建议的期限：     /               。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：           /                     

                                                         。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：                     
                             /                              。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额，招标人委托具有建设行政主管部门颁发资质的造价咨询机构审定后，按照审定造价支付部分暂列金。暂列金是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。     。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：     不调整            。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：          /                                      ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：         /                。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  5 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 10 %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：                        

                            /                             。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：  （1）本合同组成部分投标文件报价书（工程量清单报价书）中所报的综合单价包括但不限于为完成本项子目工程所需的所有人工费、材料（或供应品及设备）（包含运费、采保费、辅材、配件等）、机具、二次搬运费、机械台班费、设备安装费、管理费、利润、保险费、风险费、不可预见费以及就本项子目工程所做的试验所需各项费用及其它履行本项子目工程有关的各项成本与费用等。

（2）承包人承诺已对施工现场进行考察，本合同组成部分投标文件报价书（工程量清单报价书）中所报的综合单价均已包含由于施工现场多家施工单位交叉作业引起的工效降低、费用增加、工序颠倒引起费用增加等各项费用；考虑并包含周边区域已有的建（构）筑物、提升设备、以及自身提升设备间对施工的影响及费用。

   。

风险费用的计算方法：         /                         

                                                         。

风险范围以外合同价格的调整方法：     按现行《建设工程工程量清单计价规范》及安徽省等相关文件处理      。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：        /                           

                                                         。

风险费用的计算方法：        /                           

                                                         。

风险范围以外合同价格的调整方法：     /                         

                                                         。

3、其他价格方式：         /                            

                                                                                                                   。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：          /                      。

预付款支付期限：              /                        。

预付款扣回的方式：           /                         。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：      /                    。

预付款担保的形式为：            /                      。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：   按现行《建设工程工程量清单计价规范》、安徽省配套定额等相关文件和有合同约束力的施工图纸进行计量         。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：        /                          。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  （1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程进度款。                            。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   /   。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /                 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：      /                   

                                                         。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：  （1）、项目按进度付款：工程完工后支付至合同价款的70%，竣工验收合格并经审计部门审核结束后支付至审核价款的97%，留3%为质量保修金，质量保修金返还按有关文件规定执行。

(2)承包人必须在每期工程款的使用时，保证按规定要求足额支付民工工资，发包人有监督的权利。如承包人未及时按规定要求足额支付民工工资，发包人有权直接从承包人的工程款中扣除该费用，直接用于支付民工工资   。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：    执行通用合同条款，并由承包人提交，经发包人和监理人确认。

   农民工工资保障金按有关文件规定执行。            。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：    按月提交      。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      /         。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /     

                                                         。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：    收到申请7天内       。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   /        

                                                         。

（2）发包人支付进度款的期限：       /                 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /          

                                                         。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：   /               

                                                         。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /          
                                                         。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前    24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48     小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：   按质量监督部门规定          

                                                         。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                         

             执行通用合同条款                               。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  竣工时间以发包人组织的竣工验收合格日期为准。经发包人组织，监理人、承包人、勘察设计单位、质量监督部门等有关单位共同验收合格的工程，则自验收结束之日起15天内承包人将工程移交给发包人，撤出全部临建、施工人员、施工机械和剩余材料等，并将承包范围内的所有工程清理干净。 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    执行通用合同条款                       。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  执行通用合同条款    。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：      /                                  

                                                                                                                   。
（1）单机无负荷试车费用由        /             承担；

（2）无负荷联动试车费用由       /              承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：     /                      

                                                         。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：    执行通用合同条款，竣工退场在竣工验收合格后14日内，并经发包人书面确认                      。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：    工程竣工验收合格后一个月内      。

竣工结算申请单应包括的内容：   结算项目承包合同及合同报价书；经审查批准的竣工图；招标文件；变更及现场签证累计统计表、审批表、结算表及变更签证的详细资料；工程竣工验收记录表；施工单位上报的竣工结算资料；审计主体出具的审定（审计）报告等   。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  收到承包人提交的最终结清申请后28天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书   。
发包人完成竣工付款的期限：   签发竣工付款证书后28天内    。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：   执行通用合同条款     。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    四份                。
承包人提交最终结算申请单的期限：      /              。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：                      /                            。
（2）发包人完成支付的期限：           /              。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   自实际竣工验收合格日期起计算24个月     。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   工程竣工结算时一次性扣留结算审核价款3%作为质量保证金   。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第   3  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：       /            ； 

（2）   /   %的工程款；

（3）其他方式:    审核价款的3%                  。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:           /                          。

关于质量保证金的补充约定：    质量保证金的返还时间按有关文件执行     。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：    执行本合同附件3-工程质量保修书规定            。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时内      。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：     执行通用合同条款              。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：      执行通用合同条款                         。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  ：  发包人无正当理由未按合同规定支付工程进度款，承包人承诺施工不间断，经承包人书面催告后十四天后，发包人仍未支付工程进度款的，以发包人签发的工程进度款为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金     。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   执行通用合同条款                       。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：      执行通用合同条款    。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  执行通用合同条款   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：      执行通用合同条款                         。

（7）其他：       /                                   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 1、承包人应当按照合同中确定的开工日期开工，否则每逾期一天，应按照签约合同价的万分之二计算，向发包人支付违约金。

2、承包人有下列情形之一者，发包人有权要求承包人承担违约责任，赔偿发包人损失，并可以要求解除或终止本合同的一部分或全部。

2.1 超过合同中确定的或发包人要求的开工日期达十天（含十天）以上的。

2.2承包人有转移资产、抽逃资金、工人及设备数据不足及其它丧失履约能力之情形。

2.3承包人违反本合同任何条款规定，经发包人限期改正而未改正。

2.4承包人工作草率、偷工减料、消极怠工或不听从发包人、监理人指示，屡教不改。

2.5承包人工程质量不合格，发包人有权要求承包人在限期内无偿修理或者返工、改建，并进行相应经济处罚，如未在限期内完成，发包人有权解除或终止合同。

2.6 承包人其他违约行为，影响合同目的实现的。

如本合同经发包人解除或终止，承包人应根据发包人的要求妥善做好施工场地的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人有权以任何方式将全部或一部分工程改交他人承揽或施工，对此承包人不得有异议，且应积极配合发包人办理工程报建等相关项目的变更登记手续。

3、在合同履行过程中，承包人不得以任何理由暂停工程或影响工程进度，只有经发包人书面同意才可暂停工程或顺延工期；非经发包人书面同意，任何事实、指令或文件都不能顺延工期。若承包人擅自停工而影响工程进度，发包人可以有权随时解除合同，造成的损失由承包人承担。承包人应立即返还发包人所付之工程、材料款。解除合同后，发包人可以依其认为适当的条件、方式与其它施工单位签约以完成工程，承包人应赔偿发包人因此所受之损失及所增加之费用。                                  。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 1、发包人有权要求解除合同，并由承包人承担由此引起的一切损失，并负责由此引起的一切法律责任，并赔偿由此引起的发包人的一切经济损失。

2、若由承包人自身原因导致延期的，每延期目标工期2天，扣除签约合同价万分之二的违约金；工期延期一个月以上的，每日扣除签约合同价万分之五违约金，违约金最高限额为签约合同价的5%。

3、承包人确保达到投标时承诺的质量标准，否则赔偿签约合同价2%的违约金。

4、承包人若发生重大安全、质量事故，除按有关规定执行外，由此引起增加的费用，均由承包人承担，对因此而引起的工期延误等给发包方造成的损失承包人应承担赔偿责任。对发生的质量问题，承包人必须采取措施，确保达到设计图纸要求 。  

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  执行合同通用条款 。             

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：             另行协商                   。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：             执行合同通用条款      。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  60  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  承包人应按照国家、省、市有关规定和自身需要办理有关保险，以承包人，或承包人和发包人共同名义投保有关险种，所需费用已包含在投标报价中                            。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  执行合同通用条款   。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按国家、地方建设主管部门的规定办理有关保险。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  执行合同通用条款 。 

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： /  。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：       /                      。

选定争议评审员的期限：        /                       。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    /                 。
其他事项的约定：                 /                    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     /                      。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 <1>   种方式解决：

（1）向           宿州      仲裁委员会申请仲裁；

（2）向          /             人民法院起诉。

五、附件格式
附件1： 

法人授权委托书

      本授权书声明：在本书上签字的                        （公司名称）           （法定代表人）代表本公司任命在本书上签字的       （被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                                             
                                                                               (合同名称)的施工、完工和修补缺陷，以本公司的名义签署投标书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

法人代表：                       （签字或盖章）

        授权代理人：                      （签字或盖章）

        公司名称：                         （单位公章）
日    期：            年        月         日
附件2

投  标  函

                         ：

一、根据已收的                   工程的招标文件，我单位考察现场和研究招标文件后，愿以人民币（大写）             元    

    角     分； （小写）                       （元）的总价（保留小数点后两位），按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

二、贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件构成约束我们双方的合同。

投标单位（盖单位公章）：                        

法定代表人或代理人（签字或盖章）：              
 日期:      年     月     日

附件3

工程质量和工期承诺书

                  ：
根据贵单位在《招标文件》及招标答疑中的要求,我公司将确保本工程质量达到            标准 ，承诺在          天按期完工。

投标单位（盖单位公章）：             

日期:        年      月     日

附件4：
（一）、项目管理机构组成表
	项目部人员
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明

	
	
	
	证书或资格名称
	级别
	证号
	专业
	备注

	项目经理
	
	
	
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	
	
	
	

	施工员
	
	
	
	
	
	
	

	质检员
	
	
	
	
	
	
	

	安全员
	
	
	
	
	
	
	

	材料员（或测量员） 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：应附除项目经理、技术负责人外主要技术、管理人员证书复印件。
（二）、项目经理简历表
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：应附注册建造师执业资格证书、安全考核证书、身份证、职称证复印件。

（三）项目技术负责人简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任技术负责人年限
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	在建或

已 完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：应附技术负责人身份证、职称证复印件。

附件5


投标人廉政承诺书

                  ：（招标人名称）
为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，我公司特作如下承诺：

1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。

2、不向招标人、招标代理机构、评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家，不干扰正常的开标评标秩序。

5、不给责任人的违法违规行为说情、解脱。

如出现上述行为，我公司自愿承担相关责任，接受招标投标监督管理机构等有关部门调查处理。

投标单位（公章）：           法定代表人：      

本次投标项目名称：

年    月    日

六、工程量清单、图纸

（图纸、工程量清单另附）

制定
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